
「令和７年度公立大学法人島根県立大学ホームページリニューアル業務」に関するご質問内容および回答について

令和７年８月19日時点

項目 質問事項 回答内容

1 著作権

---------------------------------------------------------

７．著作権に関する事項

本事業の成果物（著作権等を含む）については、原則として本学に帰属するも

のとする。

---------------------------------------------------------

弊社が選ばれなかった場合、本事業に応募した弊社制作の企画内容（デザイン

案含む）にも、適用されますか？

著作権においては、私たちの業界にとって重要かつ非常にセンシティブなもの

であり、

業者として選ばれなかったにも関わらず、企画内容の流用、もしくは一部使用

されるなどの事案がしばし発生することがあります。

もちろん、貴学の業務において、そのようなことは発生しないことは承知して

おりますが、

万が一そうなった場合、貴学にとっても弊社にとっても良くない状況を生み出

す可能性がありますので明確にさせてください。

本業務の契約先となった業者様にのみ適用されます。

2 提案内容

既にホームページを方向付けるデザイン案・トンマナ案を貴学で事前に定めれ

らている中で、今回「企画」として貴学に求められているのは、これらの案を

基にした改善点を反映したページサンプルのご提案のみとの理解でよろしいで

すか？

もしくは、デザイン・トンマナもあくまでも「案」であり、今回のご提案でデ

ザイン案・トンマナ案それ自体もイチからご提案すべきものですか？

ご認識のとおり「デザイン案・トンマナ案」を基にした改善点を反映したページサ

ンプルのご提案をお願いいたします。

実際の業務では、ご提案いただく改善点を超えたページ設計をお願いすることにな

るかもしれませんが、企画提案競技時においては、上記のとおりです。

3 業務内容

”ホームページリニューアル後に、「JIS X8341-3：2016」に基づき試験を行う

こと。”とあるが、ホームページ公開は2026年7月1日予定とされています。今

回の業務範囲で実施する「試験」とは、貴学にてご用意いただくテスト環境で

実施するものと理解してよろしいですか？

もしくは、2026年7月1日の公開時に貴学もしくはCMS保守業者様などが試験

を実施されることを想定した上で、ページ作りを心掛ける程度でよろしいです

か？

試験については、契約期間中にテスト環境でご実施いただく予定です。

※「ホームページリニューアル後」と記載している点については誤りとなります。

申し訳ございません。

4 業務内容
テスト環境においても、公開サーバと同様環境（CMS及びホームページのミド

ルウェアなど）をご提供いただけるものと考えてよろしいですか？
ご認識のとおりです。

5 業務内容

テスト環境へのデータ反映作業自体は、CMS保守業者様に委託する必要があり

ますか？

もしくは、CMS保守業者様に別途作業用アカウント（管理アカウント？）等を

作成頂いた上で、本業務受託者が直接作業を実施できるものと考えてよろしい

ですか？

テスト環境へのデータ反映作業は、納品にただくWEBデータをもとにCMS保守業

者にご実施いただく予定の為、別途契約業者様にCMS保守業者へ委託していただ

く必要はないものと考えております。また、契約業者様には、テスト環境への反映

後想定どおりになっているかの確認および不具合箇所があった場合の調整対応をお

願いする予定ですが、その際必要に応じて、CMS保守業者と連携の上契約業者様

に直接作業をお願いする場合がございます。

6 業務内容

本業務は2026年3月31日までと定めされている中で、ここで要求されている対

応を2026年4月1日から2026年7月1日まで無償でサービスを提供する必要があ

るとの理解でよろしいですか？

もしくは、その期間中は別途で支援を目的とした契約を締結いただく予定があ

るものと考えてよろしいですか？

2026年4月から公開までの間は、本学とCMS保守業者で作業を行いますので、別途

契約業者様にてご対応いただく業務は発生しないものと考えております。「その

間、新たに作成、あるいは・・・」の記述については、【契約期間中に】CMS保

守業者と協議の上ご提示いただくことになります。

7 業務内容
万が一に、2026年7月1日のホームページ公開後に何かしらの微調整が発生した

場合、その対応はCMS保守業者が対応を引き継がれる考えでよろしいですか？
ご認識のとおりです。

8 その他
①CMS保守業者と直接の打ち合わせが、制作着手前の早い段階に可能か？（で

きれば時期もご教授いただきたいです）

製作着手前にCMS管理会社と本学担当者を交えて、打ち合わせの場を設定したい

と考えております。日程は未定ですが、９月中に実施できればと考えております。

9 その他 着手前に現在のホームページ全体のサイトマップを提示していただけるか？

ページ数が膨大なためすべてのページをお示しすることは難しく、今回のリニュー

アルに関連するページに限定したサイトマップであれば提示可能です。契約業者様

およびCMS保守業者と必要な範囲を確認したうえでご提供させていただきます。


